
設計図書等に対する回答書 

 

令和８年７月２３日 

工事(業務)番号  下水道第１２号 

工 事 (業務)名  室津浄化センター脱水設備更新工事 

                  工事等担当課名  上下水道部下水道施設課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 機器の製作納期が原因で工期内完成が厳しい場合は、工期延期を認めていただけるのでし

ょうか。 

回答内容 

 契約後、諸般の事情を考慮したうえで協議することとします。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 想定の施工時期をご教示ください。 

回答内容 

 機器の製作納期等計画を立案の上、監督員との協議により決定します。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

施工期間や時期について制約はございますか。 

回答内容 

 契約期間内において、別途建物の耐震工事を実施予定であり、施工期間が重複する場合は、

受注者間で調整が必要となります。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 既設設備を撤去してから更新工事が終わるまでの期間は設備の稼働ができなくなります

が、停止期間の制限はございますか。設備の仮設は必要でしょうか。 

回答内容 

停止期間の制限はありません。停止期間の仮設として生汚泥を貯留するタンクおよびタン

クへの導水配管を計上しています。タンクからの搬出等については、別業務となります。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（特記仕様書 第２章 機械設備）・図面番号（ ） 

機械設備における各新設機器の重量をご教示ください。 

回答内容 

機器重量については別紙 1のとおりです。 

番号 

６ 

質問内容・設計図書（機械設備工事 工事明細書 第 0006号明細書 仮設費）・図面番号（ ） 

水タンク賃料、水タンク基本料、水タンク運賃の単価をご教示頂けないでしょうか。 

回答内容 

機械設備工事の見積価格については公表していません。 

番号 

７ 

質問内容・設計図書（機械設備工事 工事明細書 第 0006号明細書 仮設費）・図面番号（ ） 

 普通作業員、設備機械工、配管工、機械設備据付工の数量若しくは数量算出根拠をご教示

ください。 

回答内容 

 機械設備工事の数量については公表していません。下水道用設計標準歩掛表 令和７年度

－第２巻 ポンプ場・処理場－に基づき、見積の機器重量や管種、管延長等により算出して

います。機器重量については別紙 2のとおりです。 

番号 

８ 

質問内容・設計図書（機械設備工事 工事明細書 第 0006号明細書 仮設費）・図面番号（ ） 

 タンク等の仮設工事内容の概要をご教示ください。 



回答内容 

 脱水機に接続している配管から仮設配管を設置し、仮設の生汚泥貯留タンクに導水する工

事となります。貯留した汚泥については、別業務で搬出する予定としています。 

番号 

９ 

質問内容・設計図書（機械設備工事 施工単価表 第 0-0006内訳書）・図面番号（ ） 

 鋼製加工品 SUS 3.14kg、鋼材加工品 2480kg の単価若しくは算出根拠をご教示くださ

い。 

回答内容 

 見積により決定しています。機械設備工事の見積価格については公表していません。 

番号 

１０ 

質問内容・設計図書（機械設備工事 施工単価表 第 0-0008内訳書）・図面番号（ ） 

 耐薬品防食被覆 13.5m2 の単価若しくは算出根拠をご教示ください。 

回答内容 

 見積により決定しています。機械設備工事の見積価格については公表していません。 

番号 

１１ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 本工事の施工期限（工期）が令和９年３月１８日となっていますが、 

昨今の中東情勢等により機器製作納期が遅れた場合、工期延期は可能でしょうか。 

回答内容 

 番号１のとおりです。 

 

工事(業務)番号  下水道第９号 

工 事 (業務)名  たつの市ストックマネジメント基本計画策定業務委託 

                 工事等担当課名  上下水道部下水道施設課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（仕様書 P2，3）・図面番号（ ） 

 現地確認は、p.2に記載されている、「※２ 第２期計画から更新した施設、新たに導入し

た施設等」のみを現地に赴いて確認すればよいでしょうか（更新・導入した施設の情報は提

供いただけるものとして）。 

回答内容 

 現地確認はすべての施設で必要です。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（仕様書 P2，3）・図面番号（ ） 

第２期計画から更新した施設、新たに導入した施設等がどれであるかを確認するために

も、全ての施設を現地確認する必要がありますでしょうか。 

回答内容 

 番号１のとおりです。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（仕様書 P1，3）・図面番号（ ） 

平成３０年度、令和４年度のストックマネジメント基本計画の業務委託で納品されている

はずのオリジナルデータ（Word,Excel（特に施設台帳の情報））は貸与いただけますでしょ

うか。 

回答内容 

 貸与します。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（工事費内訳書 2/13）・図面番号（ ） 

 設計協議は、土木、建築、建築機械、建築電気、機械、電気の６工種のうち、何工種を対

象とされているでしょうか。工種数をご教示下さい。 

回答内容 

土木、建築、機械、電気の４工種を想定しています。 

番号 質問内容・設計図書（工事費内訳書 2～3/13）・図面番号（ ） 



５  ストックマネジメント基本計画策定に関し、本業務では、ポンプ場、終末処理場とも、「修

繕・改築計画」は同時発注されていない、と理解してよろしいでしょうか。 

回答内容 

お見込みのとおりです。 

番号 

６ 

質問内容・設計図書(工事費内訳書 2～3/13）・図面番号（ ） 

 ストックマネジメント基本計画策定に関し、ポンプ場（4 箇所）、終末処理場（処理場 2

箇所、前処理場 3 箇所）とも複数の施設が存在しています。この場合、2 施設目以降の補正

を考慮されているでしょうか。 

なお、ポンプ場と終末処理場で考え方が異なるようでしたら、別々にご教示下さい。 

回答内容 

 見積りにて積算しています。 

番号 

７ 

質問内容・設計図書（特記仕様書 P1）・図面番号（ ） 

「処理場」と「前処理場」がありますが、これらは別々の施設として計上されている、と理

解してよろしいでしょうか。 

別々の施設ではなく、終末処理場 5 箇所として計上されている場合、1 施設目は、処理能力

の最も大きい前処理場の「松原前処理場」として積算上は計上されている、と理解してよろ

しいでしょうか。 

回答内容 

 「処理場」と「前処理場」は別々の施設です。番号６のとおりです。 

番号 

８ 

質問内容・設計図書（特記仕様書 P1～2）・図面番号（ ） 

ストックマネジメント基本計画策定に関し、処理場 2 箇所、前処理場 3箇所、ポンプ場 4

箇所があります。これらは、別々の施設として、ポンプ場の場合は「下水道用標準歩掛表 P325 

表－Ⅷ－1」、処理場、前処理場の場合は「下水道用標準歩掛表 P329 表－Ⅷ－5」を適用さ

れる、と理解してよろしいでしょうか。 

それとも、2 施設目以降の設計水量は合計し、上記表の水量補正を考慮する、全て施設の

設計水量を合計して水量補正を行う、のどちらかを適用されているでしょうか。 

これら 3種類の計上方法と異なる場合には、複数施設の計上に当たり、採用されている補正

方法をご教示下さい。 

回答内容 

 番号６のとおりです。 

番号 

９ 

質問内容・設計図書（工事費内訳書 2～3/13）・図面番号（ ） 

 ストックマネジメント基本計画策定に関し、以下の工種別設計の歩掛において、計上され

ていない歩掛がありましたら、その種別をご教示下さい。 

なお、ポンプ場と終末処理場で工種が異なるようでしたら、別々にご教示下さい。 

工種：土木（躯体）、土木（付属施設等）、建築（躯体）、建築（仕上げ等）、建築（建築機械・

電気）、機械、電気（合計７工種） 

回答内容 

番号４，６のとおりです。 

番号 

１０ 

質問内容・設計図書（工事費内訳書 2～3/13）・図面番号（ ） 

ストックマネジメント基本計画策定に関し、施設別設計の歩掛において、計上されていな

い歩掛がありましたら、その種別をご教示下さい。 

なお、ポンプ場と終末処理場で工種が異なるようでしたら、別々にご教示下さい。 

ポンプ場の施設：下水道用標準歩掛表 P328 表－Ⅷ－4 

終末処理場の施設：下水道用標準歩掛表 P328 表－Ⅷ－8 



回答内容 

番号６のとおりです。 

番号 

１１ 

質問内容・設計図書（特記仕様書 P1～2）・図面番号（ ） 

 ポンプ場、終末処理場の設計対象水量は、計画 1日最大処理水量、既設能力の、どちらの

水量を対象としているでしょうか。 

回答内容 

 水量は計画 1日最大処理水量ですが、見積にて積算しています。 

番号 

１２ 

質問内容・設計図書（特記仕様書 P2）・図面番号（ ） 

4箇所のポンプ場のうち、沈砂池が設置されていない
．．．

ポンプ場がありましたら、そのポン

プ場名をご教示下さい。 

回答内容 

 ありません。 

番号 

１３ 

質問内容・設計図書（特記仕様書 P2）・図面番号（ ） 

マンホールポンプが 107箇所あります。これらの 1箇所当たりの換算水量は、0.05m3/sと

して積算されている、と理解してよろしいでしょうか。 

異なる場合には、107箇所合計で想定されている設計水量をご教示下さい。 

回答内容 

 見積りにて積算しているため、換算水量等の設定は行っていません。 

番号 

１４ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 本業務におけるストックマネジメント実施計画の対象施設は、機械設備・電気設備のみを

対象とするのか、それとも土木施設及び建築施設を含む全施設を対象とするのかご教示くだ

さい。 

回答内容 

番号４のとおりです。 

番号 

１５ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

各ポンプ場及び各終末処理場の工種別設計歩掛の割合を、詳細にご教示ください。 

回答内容 

番号６のとおりです。 

番号 

１６ 

質問内容・設計図書( ）・図面番号（ ） 

 委託仕様書 P1 1）処理場及び 2）前処理場の（5）計画 1 日最大処理水量が、積算におけ

る設計対象水量と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 番号１１のとおりです。 

番号 

１７ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 委託仕様書 P2 3）ポンプ場の（4）計画 1 日最大処理水量が、積算における設計対象水量

と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 番号１１のとおりです。 

 

工事(業務)番号  教育環境第６号 

工 事 (業務)名  龍野西中学校武道場改築工事監理業務委託 

工事等担当課名  教育管理部教育環境整備課 

番号 

１ 

質問内容・委託要項（P5）・図面番号（ ） 

 管理技術者は担当技術者と兼務してよいこととすると記載がありますが、担当技術者を 1



名ずつ選任配置が必要なため、管理技術者が兼務できる担当は、4 分類のうち 1 分類の兼務

をできると考えてよろしいでしょうか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 建設現場における遠隔臨場の採用は可能でしょうか？ 

回答内容 

 不可です。 

 

工事(業務)番号  農地整備第６号 

工 事 (業務)名  山田池改修実施設計業務委託 

  工事等担当課名  産業部農地整備課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

見積項目「室内 CBR 試料採取」につきまして、規格に「変状土 70 ㎏採取」となっており

ますが、一般的な作業項目の「締め固めた土 70 ㎏採取」と同じ内容と捉えてよろしいでし

ょうか。 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

見積項目「三軸圧縮試験 CU 試験」につきまして、三軸圧縮試験 ＣＵ（bar）試験を実

施するという認識でよろしいでしょうか。 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

 

工事(業務)番号  都市計画 第１７号 

工 事 (業務)名  片山公園整備工事（その 3） 

工事等担当課名  都市政策部都市計画課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

今回の工事では、土木工事と建築工事の工種がございますが、最低制限価格基準額の算出

に当たっては、土木工事と建築工事を合計した金額を土木工事として算出すればよいでしょ

うか。 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

 


