

開札結果表

| 設計額 | 予定価格 | 落札金額 | 最低制限価格 | 最低制限価格算出 基準額 | ランダム係数 1.0000 |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 114,950,000 | 114,950,000 | 97,229,000 | 96,385,300 | 96,385,564 | (税込) |
| 104,500,000 | 104,500,000 | 88,390,000 | 87,623,000 | 87,623,240 | (税抜) |
| | | 84.58% | 83.85% | 83.85% | |

(電子入札)

工事(委託)番号 建築第17号
工事(業務)名 新宮図書館改修工事
工事(履行)場所 たつの市新宮町宮内地内
入(開札)日時 令和元年9月26日 9時20分

(入札金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満切捨て)が、会計法上の入札価格)

| | 入札参加者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 備考 |
|----|------------|-------------|---------|----|
| 1 | 株式会社進藤組 | 88,390,000 | | 落札 |
| 2 | 岩本土木重機株式会社 | 166,000,000 | | |
| 3 | 株式会社大喜建設 | | | 辞退 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |