

# 開 札 結 果 表

| 設計額        | 予定価格              | 落札金額              | 最低制限価格            | 最低制限価格算出<br>基準額 | ランダム係数<br>0.9995 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 39,526,300 | 39,526,300        | 35,659,800        | 35,659,800        | 35,677,917      | (税込)             |
| 35,933,000 | <b>35,933,000</b> | <b>32,418,000</b> | <b>32,418,000</b> | 32,434,470      | (税抜)             |
|            |                   | 90%               | 90%               | 90%             |                  |

(電子入札)

工事(委託)番号 下水道第10号

工事(業務)名 井上・中臣汚水幹線管路施設改修工事(第1工区)

工事(履行)場所 たつの市揖保町中臣地内

入札(開札)日時 令和6年7月18日

9 時 10 分

令和6年7月19日落札決定  
(落札者保留案件)

(入札金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満切捨て)が、会計法上の入札価格)

|    | 入 札 参 加 者 名    | 第1回入札金額    | 第2回入札金額 | 備 考 |
|----|----------------|------------|---------|-----|
| 1  | 秋元建設株式会社       | 32,408,000 |         | 失格  |
| 2  | 有限会社広大土木       | 32,411,000 |         | 失格  |
| 3  | 有限会社ツノダ工業      | 32,411,000 |         | 失格  |
| 4  | 株式会社日伸         | 32,411,000 |         | 失格  |
| 5  | 岩本土木重機株式会社     | 32,415,000 |         | 失格  |
| 6  | 株式会社龍野土木       | 32,415,000 |         | 失格  |
| 7  | 伊保川土木          | 32,418,000 |         | 落札  |
| 8  | 前田建設株式会社       | 32,421,000 |         |     |
| 9  | 寛幸建設           | 32,431,000 |         |     |
| 10 | オリエンタル・テクノ株式会社 | 32,434,000 |         |     |
| 11 | 山陽建設工業株式会社     | 32,434,000 |         |     |
| 12 |                |            |         |     |
| 13 |                |            |         |     |
| 14 |                |            |         |     |
| 15 |                |            |         |     |
| 16 |                |            |         |     |
| 17 |                |            |         |     |
| 18 |                |            |         |     |
| 19 |                |            |         |     |
| 20 |                |            |         |     |
| 21 |                |            |         |     |
| 22 |                |            |         |     |
| 23 |                |            |         |     |
| 24 |                |            |         |     |
| 25 |                |            |         |     |
| 26 |                |            |         |     |
| 27 |                |            |         |     |
| 28 |                |            |         |     |
| 29 |                |            |         |     |
| 30 |                |            |         |     |