

開 札 結 果 表

| 設 計 額     | 予定価格      | 落札金額      | 最低制限価格    | 最低制限価格算出<br>基準額 | ランダム係数<br>0.9999 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------|
| 2,475,000 | 2,475,000 | 2,475,000 | 2,204,400 | 2,205,071       | (税込)             |
| 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,004,000 | 2,004,610       | (税抜)             |
|           |           | 100%      | 89%       | 89%             |                  |

(電子入札)

工事(委託)番号 農地整備第11号  
工事(業務)名 新宮小学校周辺水路改修工事  
工事(履行)場所 たつの市新宮町宮内地内外  
入札(開札)日時 令和6年9月12日

令和6年9月13日落札決定  
(落札者保留案件)

10 時 30 分

(入札金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満切捨て)が、会計法上の入札価格)

|    | 入 札 参 加 者 名 | 第1回入札金額   | 第2回入札金額 | 備 考 |
|----|-------------|-----------|---------|-----|
| 1  | 株式会社前川組     | 2,003,000 |         | 失格  |
| 2  | 中近開発株式会社    | 2,250,000 |         | 落札  |
| 3  |             |           |         |     |
| 4  |             |           |         |     |
| 5  |             |           |         |     |
| 6  |             |           |         |     |
| 7  |             |           |         |     |
| 8  |             |           |         |     |
| 9  |             |           |         |     |
| 10 |             |           |         |     |
| 11 |             |           |         |     |
| 12 |             |           |         |     |
| 13 |             |           |         |     |
| 14 |             |           |         |     |
| 15 |             |           |         |     |
| 16 |             |           |         |     |
| 17 |             |           |         |     |
| 18 |             |           |         |     |
| 19 |             |           |         |     |
| 20 |             |           |         |     |
| 21 |             |           |         |     |
| 22 |             |           |         |     |
| 23 |             |           |         |     |
| 24 |             |           |         |     |
| 25 |             |           |         |     |
| 26 |             |           |         |     |
| 27 |             |           |         |     |
| 28 |             |           |         |     |
| 29 |             |           |         |     |
| 30 |             |           |         |     |