
令和7年8月20日
物件番号　　デ戦物件第９号

業務名　西栗栖こども園閉域接続型モバイルネットワークサービス調達

業務担当課　　たつの市総務部デジタル戦略推進課
Ｎｏ 質問タイトル 質問 回答

1 モバイルルータについて①

モバイルルーターの代わりに回線終端装置にVPN-SIMを内蔵した機器を
設置することは可能でしょうか。

VPN-SIMを内蔵した回線終端装置でも問題ありません。

2 モバイルルータについて②

VPN-SIMを内蔵した回線終端装置でも認めていただける場合、ルーター
が別で必要になります。“(４)ＣＥルーター”の仕様を満たした機種であれ
ば、西栗栖こども園に設置することは可能でしょうか。

“(４)ＣＥルーター”の仕様を満たした機種であれば、問題
ありません。

3 契約保証金について

『契約保証金／初期費用の１０％以上』と記載されているが契約保証金
は、履行保険での代用は可能でしょうか。

契約保証金（初期費用の１０％以上）を担保できるもので
あれば、履行保証保険での代用を可能とします。

4 入札金額について

構築費用、立会い費用、回線工事費などの月額以外で発生する一時金に
ついて、5年間の総額に含めて提示することは可能でしょうか。
また、その場合、一時金は納品検収完了後の翌月に一括で請求すること
は可能でしょうか。

月額以外で発生する一時金は、5年間の総額に含めて提
示してください。なお、一時金の請求については、納品検
収完了後の翌月に一括で請求いただいて問題ありませ
ん。

5
通信サービス及び物品の賃貸

借期間について

回線引き込みにおいて、予期せぬ事象発生で開始予定日に間に合わない
可能性が出た場合は、都度、貴市ご担当者様と協議の上、利用開始時期
を決定する事は可能でしょうか。

仕様書に記載のとおり令和８年１月１日からサービス提供
開始できることを前提の上で入札をお願いします。

6 契約の範囲について

本契約における「既存ネットワーク機器との調整」とは、既存機器を導入し
た事業者との調整業務を指すものであり、既存機器の設定変更作業は本
契約の範囲外という認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7 検収及び現地調査について

『電波状況や通信可否に関する事前調査が必要な場合は、事前に本市と
協議の上 、現地確認を行うこと』と記載がありますが、事前とは入札日ま
でを指していますか？可能であれば、事前に当該の保育園に入札日まで
に調査は可能でしょうか？
もしくは落札してから導入までを指しますか？
落札後から導入までの場合、調査結果次第で通信不可となった場合の対
応方法についてもご教示下さい。

事前調査が必要な場合は、本市と協議の上、必ず入札日
までに事前調査を行うようにしてください。

8 契約書について

各サービスに関しては弊社フォーマットのお申込書を作成いたしますが、
貴市から別途契約書の発出はございますでしょうか。

契約書は、貴社フォーマットで作成いただくことを想定して
いますが、加筆修正する場合があります。

9 サービス仕様について

（4）CEルータについて、庁内のLGWAN接続系ネットワークへのルーティン
グは、スタティック（静的）ルート設定でよろしいでしょうか？また、その場合
既存ルータへの戻りのスタティックルート（今回導入するCEルータ宛）は、
既存ベンダさまで設定いただくという理解でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

仕様書等に関する質問回答書


