

開札結果表

| 設計額 | 予定価格 | 落札金額 | 最低制限価格 | 最低制限価格算出 基準額 | ランダム係数 0.9992 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3,330,800 | 3,330,800 | 2,922,700 | 2,878,700 | 2,881,912 | (税込) |
| 3,028,000 | 3,028,000 | 2,657,000 | 2,617,000 | 2,619,920 | (税抜) |
| | | 87.75% | 86.43% | 86.52% | |

(電子入札)

工事(委託)番号 農地整備第13号
 工事(業務)名 清水池下流水路改修工事
 工事(履行)場所 たつの市揖西町長尾地内
 入札(開札)日時 令和4年12月22日 9時30分

(入札金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満切捨て)が、会計法上の入札価格)

| | 入札参加者名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 備 | 考 |
|----|-----------|-----------|---------|----|-------------|
| 1 | 光洋建設 | 2,657,000 | | 落札 | 電子くじにより落札決定 |
| 2 | 株式会社細井建設 | 2,657,000 | | 抽選 | |
| 3 | 中央開発 | 2,658,000 | | | |
| 4 | 株式会社中谷工務店 | | | 辞退 | |
| 5 | 佐々木興業 | | | 辞退 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

令和4年12月23日落札決定
 (落札者保留案件)