設計図書等に対する回答書

令和４年６月１日

工事(業務)番号　　下水道　第４号
工 事（業務)名　　室津浄化センターし渣脱水機更新工事
工事等担当課名　　上下水道部　下水道施設課

番号 1	質問内容 技術者要件について、工場製作期間・現場期間・現場完了後から工期末までの期間の３場面において、主任技術者・現場代理人の変更は可能でしょうか。
	回答内容 機械器具設置工事等において、機器等を工場製作の後、現場施工を行う場合は、工場製作期間と現場施工期間（現場期間・現場完了後から工期末までの期間）での主任技術者等の変更は可能です。

工事(業務)番号　　下水道第　６　号
工 事（業務)名　　下水処理場外耐水化事業基本設計業務委託
工事等担当課名　　上下水道部　下水道施設課

番号 1	質問内容・設計図書（　）・図面番号（　） 特記仕様書(７)耐水化計画の計画変更について､R3 年度に策定された耐水化計画と同様の検討手法とはどのような手法でしょうか。ご教示願います。
	回答内容 「下水道施設の耐水化計画及び対策立案に関する手引き」(2020 年度版公益社団法人日本下水道新技術機構）に示されている一般的な対策手法で整理を行っています。 なお、業務に当たっては、令和３年度実施の下水処理場外耐水化事業基本計画の成果品を貸与することとします。