設計図書等に対する回答書

令和２年９月１５日

工事(業務)番号　　下水道第１１号
工事(業務)名　　龍野西浄化センター脱臭設備更新工事
工事等担当課名　上下水道部　下水道課

番号 1	質問内容・設計図書（P2-2)・図面番号（6/15） 特記仕様書（電気）２-２の水処理コントロールセンタ、水処理補助継電器盤の既設メーカーをご教示ください。
	回答内容 株式会社東芝です。
番号 2	質問内容・設計図書（P　）・図面番号（　　） 施工期限　令和３年３月１８日ですが、工期延長は可能でしょうか。 土壌脱臭床工事の納期が厳しいです。
	回答内容 現在のところは、工期延長は予定していません。 実施にあたって、諸般の事情により考慮します。